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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in
S01.01.001.0 \/magrone di cacestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica
la Compreso il fissaggio dellalamierameta ... aa tubi, lo smontaggio eil
ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e
nolo primo mese
passaggio lato box 2,50 2,000 5,00
passaggio lato rampa 5,00 2,000 10,00
SOMMANO m?2 15,00 5,56 83,40
2 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in
S01.01.001.0 /magrone di cacestruzzo e lamiera ondulata o gregata metallica.
1b Compreso il fissaggio della lamiera meta ... taggio e il ripristino
dell'area interessata dalla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo
tempo di lavoro previsto 3 mesi
4,00 2,50 2,000 20,00
4,00 5,00 2,000 40,00
SOMMANO m?2 60,00 2,11 126,60
3 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturai, tetto in
la lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di dimentazione e di
scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione (esclusi arredi)
spogliatoio/mensa 2,00 4,000 8,00
SOMMANO nv? 8,00 89,00 712,00
4 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con panneli di tamponatura strutturai, tetto in
1b lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... lle linee di alimentazione e
di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione
(esclusi arredi).
tempo di lavoro previsto 3 mesi 4,00 2,00 4,000 32,00
SOMMANO m2 32,00 3,30 105,60
5 Predisposizione di locade ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
S01.01.002.0 |sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
3a frazione
6,00
SOMMANO addetto 6,00 49,07 294,42
6 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
S01.01.002.0 | sedili, minimo sei posti. Nolo per oghi mese successivo o frazione
3b tempo di lavoro previsto 3 mesi 4,00 6,00 24,00
SOMMANO addetto 24,00 1,47 35,28
7 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie,
S01.01.002.0 |minimo sel posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
4a 6,00
SOMMANO addetto 6,00 13,48 80,88
8 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto di tavoli e sedie,
A RIPORTARE 1'438,18

COMMITTENTE: ENN.P.A.B.
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'438,18
S01.01.002.0 |minimo sei posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione
4.b tempo di lavoro previsto 3 mesi 4,00 6,00 24,00
SOMMANO addetto 24,00 1,22 29,28
9 Scaldavivande instalato in locale attrezzato minimo 10 posti vivande
S01.01.002.0 | Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
5.a 10,00
SOMMANO addetto 10,00 5,72 57,20
10 Scaldavivande instalato in locae attrezzato minimo 10 posti vivande
S01.01.002.0 |Nolo per ogni mese successivo o frazione
5b tempo di lavoro previsto 3 mesi 4,00 10,00 40,00
SOMMANO addetto 40,00 0,96 38,40
11 Ponteggio esterno con sistema a telaio reaizzato in tubolari metalici in
S01.01.003.0 |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto
3a con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30
giorni o frazione
4,00 5,50 5,000 110,00
SOMMANO m2 110,00 13,05 1'435,50
12 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto
3b con fermapiede, struttura della ... comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto atro occorrente per il mantenimento della sicurezza
delle opere finite.
tempo di lavoro previsti 3 mesi 3,00 22,00 5,000 330,00
SOMMANO m?2 330,00 2,10 693,00
13 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con
S01.01.003.0 |adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,
la doppio parapetto con fermapiede, struttu ... gio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in dto dei materiali, per i
primi 30 giorni o frazione
strutture a shalzo per la costruzione muro 13,00 3,00 2,000 78,00
SOMMANO cad 78,00 9,43 735,54
14 Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa
S01.03.001.0 |metallica (verifica della probabilita e rel azione).
6 1,00
SOMMANO cad 1,00 406,52 406,52
15 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. 16 mm?
S01.03.001.0 22,00 22,00
4
SOMMANO m 22,00 9,45 207,90
16 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea
S01.01.007.0 |mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili
2a da 1108 a 1448 mm completo di ogni a ... metalici, lunghezza 3500
mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm. Trasporto, assemblaggio e
smontaggio dell'attrezzatura.
4,00 5,50 3,000 66,00
A RIPORTARE 66,00 5041,52

COMMITTENTE: ENN.P.A.B.
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66,00 5041,52
7,00 3,000 21,00
SOMMANO n?? 87,00 13,40 17165,80
17 Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea
S01.01.007.0 |mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili
2b da 1108 a 1448 mm completo di ogni a ... metalici, lunghezza 3500
mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm. Costo di utilizzo del materiale|
per un mese o frazione.
3,00 5,50 3,000 49,50
3,00 7,00 3,000 63,00
SOMMANO m?2 112,50 13,14 1'478,25
18 Elemento prefabbricato contenente un wc dla turca, un piatto doccia,
S01.01.002.1 |un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscadamento,
7a collegamento a fognatura esistente, allarete a ... a di cantiere (base m?
5). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio
enolo per 1° mese o frazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 486,76 486,76
19 Elemento prefabbricato contenente un wc ala turca, un piatto doccia,
S01.01.002.1 |un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscadamento,
7b collegamento a fognatura esistente, dlarete a ... te dettrica di cantiere
(base m? 5). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni
mese successivo o frazione
tempo di lavoro previsto 3 mesi 3,00 1,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 44,20 132,60
20 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili
S01.01.006.2 |poste a distanza non superiore am 6 compresa lalinea di collegamento
0 e dlacciamento fino a 10 m. Alimentazione a 24 volt compreso
trasformatore. Al m di recinzione.
40,00 40,00
SOMMANO m 40,00 13,01 520,40
21 Posizionamento a parete o dtri supporti verticali di cartelli di sicurezza,
S01.04.001.0 |con adeguati sistemi di fissaggio
9 10,00
SOMMANO cad 10,00 6,47 64,70
22 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
S01.05.012 |cantiere e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prevista al'inizio
dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
3,00
SOMMANO pro capite| 3,00 203,26 609,78
23 Taglio a forza di muratura per limitate quantita, anche voltata, di
A03.01.003.a|spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con I'ausilio di
martello demolitore, per ripresa in breccia, a ... razione, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiae inutilizzabile:
muratura in mattoni pieni
muro di contenimento 22,00 0,400 3,000 26,40
fondazione (a stima) 22,00 0,600 0,500 6,60
A RIPORTARE 33,00 9°499,81

COMMITTENTE: ENN.P.A.B.
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33,00 9499,81
SOMMANO m? 33,00 203,48 6714,84
24 Taglio a forza di muratura per limitate quantita, anche voltata, di
A03.01.003.c|spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con I'ausilio di
martello demalitore, per ripresa in breccia, a ... inistrazione, escluso il
trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiae inutilizzabile:
muratura di pietrame
muretto per terrazzamento e fondazione 22,00 0,300 0,800 5,28
SOMMANO m3 5,28 234,99 1'240,75
25 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato ddla D.L., di
A03.03.003.a materidi di qualsiasi natura e consistenza, entro I'ambito dell’ area di
cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50
m
terra 4,00 5,50 11,000 242,00
muro di contenmento 22,00 0,400 3,000 26,40
muro di contenmento 22,00 0,600 0,500 6,60
muro di contenmento22 22,00 0,300 0,500 3,30
SOMMANO m3 278,30 24,27 6'754,34
26 Scavo eseguito a mano a sezione gperta o di sbancamento, anche
A02.01.008.a all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine dellaD.L., per
quantitativi di piccole entita, compreso ... ide di risulta con carico,
trasporto e scarico al’interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati,
sabbie e argille
terra 4,00 5,50 1,000 11,000 242,00
SOMMANO m? 242,00 108,37 26'225,54
27 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.006 |vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, di materidi ... e autorizzato dalla D.L.,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione
degli oneri di discarica
muro di contenimento 26,40 1,400 36,96
muro del terrazzamento 6,60 1,400 9,24
muro di terrazzamento 3,30 1,400 4,62
terranon riutilizzabile 22,00 6,500 1,800 257,40
SOMMANO ton 308,22 57,62 17°759,64
28 Carico e trasporto a discariche €/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.e|vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualungu ... COMpPENSO Viene corrisposto
qualora la piu vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a
10 km dd cantiere
tufo muri 26,40 1,400 36,96
terra 6,60 1,400 9,24
muro di terrazzamento 3,30 1,400 4,62
terranon riutilizzabile 22,00 6,500 1,800 257,40
SOMMANO ton 308,22 0,71 218,84
29 Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.a| comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiae di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo
del formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti
inerti non recuperabili
tufo muri 26,40 1,400 36,96
tufo muri 6,60 1,400 9,24
tufo muri 3,30 1,400 4,62
tufo muri 22,00 6,500 1,800 257,40
A RIPORTARE 308,22 68'413,76

COMMITTENTE: ENN.P.A.B.
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 308,22 68'413,76
SOMMANO ton 308,22 11,00 3390,42
30 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione
A06.01.002.0|garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe
2.01b di consistenza S4, con dimensione massima degli ... ella pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a
compressione C 28/35 — Rck 35 N/mm?
fondazione muro di contenimento 22,00 1,80 0,400 15,84
fondazione muretto per terrazzamento 22,00 0,80 0,400 7,04
SOMMANO m3 22,88 140,19 3207,55
31 Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m3 di getto comprensivo di
A06.01.002.0|ogni onere e magistero per tale utilizzo. Costo a prestazione. con
9b braccio fino a42 ml
1,00
SOMMANO cad 1,00 828,67 828,67
32 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A06.03.001.a|compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'dtezzadi 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature
di sotterraneo)
fondazione muro di contenimento e muretto di terrazzamento 2,00 22,00 0,400 17,60
SOMMANO m?2 17,60 22,49 395,82
33 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3
A15.01.003.b|cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente
smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti
murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino
22,00 1,150 25,30
SOMMANO nv? 25,30 80,57 2'038,42
34 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato €
A06.02.001.a|tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola darte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre
lisce 0 ad aderenza migliorata, del tipo contrallato in stabilimento:
lavorato in cantiere
fondazione muro di contenimento e muretto per terrazzamento 150,00 22,00 2,600 0,400/ 37432,00
SOMMANO kg 3'432,00 1,48 5079,36
35 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o
A09.01.002.b| pietrame cacareo in scaglioni shozzati a martellone e malta 3 gl di
calce per m3 di pozzolana, di qualsiasi genere ... ventudi piattabande e
architravi da valutare a parte: con fornitura di pietrame di tufo o idoneo
pietrame tenero locae
muro di contenimento 22,00 5,100 112,20
muretto per terrazzamento 22,00 0,370 8,14
SOMMANO m3 120,34 218,37 26'278,65
36 Voceriservatal!!
22,00 1,150 25,30
SOMMANO 25,30 0,00 0,00
A RIPORTARE 109'632,65

COMMITTENTE: ENN.P.A.B.
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 109'632,65
37 Abbattimento di aberi adulti dti fino a 6 mt,per tagli successivi,
n.p.1 escluso carico e trasporto del materiale a discarica autorizzata.
7,00 7,00
SOMMANO cadauno 7,00 120,00 840,00
38 Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.g| comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente dademdlizioni ... o alaD.L. autorizzera
la corresponsione degli oneri. materiali di risulta provenienti da
demolizioni per rifiuti verdi
3,50
SOMMANO ton 3,50 60,00 210,00
39 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.006 |vidimare copia del formulario didentificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, di materiai ... e autorizzato dalla D.L.,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione
degli oneri di discarica
peso medio arbusto 0.5 ton 7,00 0,500 3,50
SOMMANO ton 3,50 57,62 201,67
40 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.e|vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualungu ... COMPENSO Viene Corrisposto
qualora la pit vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a
10 km dd cantiere
smaltimento alberi 20,00 3,500 70,00
SOMMANO ton 70,00 0,71 49,70
41 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova
A02.02.001.e|urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori a0,30 ... er quanto sopra
sia con mezzi meccanici che manuai: a mano al’interno di edifici con
materiale proveniente dagli scavi
riempimento con terreno proveniente dallo scavo iniziae 22,00 3,200 70,40
riempimento con terreno proveniente dallo scavo inizide 22,00 0,900 19,80
riempimento con terreno proveniente dallo scavo iniziae 22,00 0,700 15,40
SOMMANO m? 105,60 4321 4'562,98
42 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno,
A03.02.026 |inclusa I'eventuadle parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tassdli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi
ringhieradivelta 22,00 1,50 45,000 1485,00
SOMMANO kg 1'485,00 0,77 1'143,45
43 Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o in tondini a maglie
A17.02.002 |quadre o rombiche, con i relativi telaietti, montanti e trasversi di
fissaggio in ferro profilato, ecc., forniti e posti in opera, con pesatura
unicain tutte le sue parti
nuovaringhiera 22,00 1,200 50,000/  1'320,00
SOMMANO kg 1'320,00 8,22 10850,40
44 Blocco di fondazione di cal cestruzzo compreso lo scavo e laripresa del
D12.02.001.b|terreno per laposadel pali di qualsiasi materiale, compresi i materidi il
trasporto di questi, I'alontan ... i risulta e tutto quanto altro occorra per
A RIPORTARE 127°490,85

COMMITTENTE: ENN.P.A.B.
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127°490,85
dareil lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: da 0,60 a 0,80
m3
lampioni giardino ENPAB 2,00
lampioni giardino FERRI 4,00
SOMMANO cad 6,00 171,31 1'027,86
45 Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati posti in opera compreso|
E02.01.006.a |ogni onere e magistero per l'alaccio a tenuta con le tubazioni, ecc.,
.01 incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: senza chiusini in
cemento armato vibrocompresso e non diaframmati: delle dimensioni
40x 40 x 40cm
illuminazione esterna giardino ENPAB 2,00
illuminazione esterna giardino Ferri 4,00
passaggio cavi per videosorveglianza Ferri 3,00
SOMMANO cad 9,00 50,32 452,88
46 Elementi per prolungare i pozzetti in cacestruzzo retinato, in opera
E02.01.007.a [compreso ogni onere e magistero per il collegamento a tenuta: delle
dimensioni 40 x 40 x 40 cm
pozzetti ENPAB 2,00
pozzetti Ferri 7,00
SOMMANO cad 9,00 14,17 127,53
47 Chiusini con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti,
E02.01.008.a |non carrabili: delle dimensioni 40 x 40 cm
chiusini ENPAB 2,00
chiusini Ferri 7,00
SOMMANO cad 9,00 7,68 69,12
48 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie pesante|
D05.40.004 |(schiacciamento superiore a 750 N) a norme CEl, con marchio di
qualita IMQ, per la protezione del cavi interreti, in opera: diametro
esterno mm 110
illuminazione esterna enpab 30,00
illuminazione esterna Ferri 40,00
passaggio cavi videosorveglianza 30,00
SOMMANO m 100,00 8,06 806,00
49 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo
D02.02.002.c|isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI- UNEL
35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto
gu ... endio, completo di morsetti e capicorda, in operas FG7OR 0,6/
1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari conduttori: 2 - sezione 4 mm?
illuminazione esterna ENPAB 30,00
illuminazione esterna Ferri 40,00
SOMMANO m 70,00 4,73 331,10
50 Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino a quadripolare, in
D12.05.002.a|opera: Passante derivata sezione 1.5 - 6 mm? sezione 1.5 - 4 mm2
.01 illuminazione esterna ENPAB 2,00
illuminazione esterna Ferri 4,00
SOMMANO cad 6,00 31,50 189,00
51 Pao in poliestere inattaccabile ala corrosione, di elevata resistenza
DO06.10.005.a|meccanica, compreso lo scavo per l'infissione su qudsiasi tipo di
terreno e di pavimentazione, blocco di fo ... inio per il fissaggio con
tasselli per l'interramento e di ogni altro accessorio, in opera: per atezza
A RIPORTARE 130494,34

COMMITTENTE: ENN.P.A.B.
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NUm.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 130'494,34
m 2 - diam 60 mm
illuminazione esterna Ferri 4,00
SOMMANO cad 4,00 124,98 499,92
52 Geotessili nontessuti di separazione cogtituiti al 100% da fibre di
B01.02.001 |13scelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente
mediante agugliatura, esenti da trattamenti chi ... esposti a passaggio di
mezzi di cantiere primadellaloro copertura con materiae di riporto per
uno spessore adeguato.
22,00 3,000 66,00
SOMMANO m?2 66,00 2,37 156,42
53 Manto impermeabile prefabbricato posato afreddo, costituito da bitume
A10.01.006.c|polimero elastomero biarmato con “non tessuto” di poliestere a filo
continuo e velo di vetro, flessibilitaa ... misurato in orizzontale ed in
verticale: dello spessore di 4 mm pill scaglie di ardesia del peso non
inferiore a4 kg/m?
22,00 3,000 66,00
SOMMANO m?2 66,00 18,08 1'193,28
54 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di
B01.03.003.d |laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine in modo da raggiunte il 98% dellaprovaA ... eil lavoro finito
a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare
riciclato conforme allanorma UNI
22,00 1,600 35,20
SOMMANO m? 35,20 32,67 17149,98
55 aggiornamento prezzi per le particolari condizioni di cantiere, per
n.p.2 I'utilizzo del prezzario 2012, pari a 10 % dell'importo totale
0,100 0,10
SOMMANO acorpo 0,10, 133'493,94 13'349,39
Parziale LAVORI A CORPO euro 146'843,33
TOTALE euro 146'843,33
Data, 05/07/2018
11 Tecnico
A RIPORTARE
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